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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A 
RETOMADA DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO PODER 
LEGISLATIVO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA E A 
EMPRESA STOCCO CONSTRUÇÕES LTDA., CONFORME ESPECIFICA.  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2024  
PROCESSO N° 11/2024  
REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N° 0112022  
FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XI, ARTIGO 24, DA LEI FEDERAL W. 8.666/1993 - 
REMANESCENTE DE OBRA, SERVIÇO E FORNECIMENTO, EM CONSEQÜÊNCIA 
DE RESCISÃO CONTRATUAL  

Pelo presente termo e pela melhor forma de direito a CÂMARA DO MUNICÍPIO DE 
TAQUARITINGA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, situada à Praça Dr. 
Horácio Ramalho, 156, Centro, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
sob n° 49.165.202/0001-82, neste ato representada pelo Presidente Municipal, VALCIR 
CONCEIÇÃO ZACARIAS, brasileiro, portador do RG n° 27.269.858 e do CPF n° 167.174.188-
93, residente e domiciliado na cidade de Taquaritinga, à Rua Ferrucci Cavichiolli n° 295, Jardim 
Laranjeiras IV, CEP: 15.906-316, Estado de São Paulo, e a EMPRESA STOCCO 
CONSTRUÇOES LTDA., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, situada à rua 
Rio Claro, 353, centro, Cep 15.800-260 na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ n° 02.415.468-0001-72, neste ato representada pelo senhor FERNANDO HENRIQUE 
STOCCO, empresário, portador do RG n° 14.727.735 SSP/SP e CPF/MF n° 082.335.138-65, 
domiciliado à Rua Recife n° 93, Centro, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, após 
convocação da CONTRATANTE e aceitação da CONTRATADA para continuidade da reforma dos 
edificios da Câmara Municipal de Taquaritinga-SP, estabelecem e pactuam os direitos, obrigações, 
responsabilidades e as penalidades deste contrato, como remanescente de obra, serviço e 
fornecimento, em consequência de rescisão contratual (Lei n° 8.666/93, art. 24, inciso XI), de acordo 
com as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1-  O objeto do presente contrato é a contratação da empresa segunda colocada na 
Tomada de Preços n° 01/2022, por questão da rescisão da primeira colocada, conforme justificado 
no processo sancionatório, visando a reforma do edificio Sede e Anexo do Poder Legislativo de 
Taquaritinga-SP, conforme Anexo XIV do Edital n° 001/2022 - Termo de Referência - Projetos 
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Executivos desenvolvidos para realização da Reforma, memorial descritivo, planilhas com a 
composição dos custos unitários (reequilibrada até apresenta data), cronograma fisico e financeiro, 
e demais elementos técnicos, anexos, os quais fazem parte integrante deste contrato. 

1.2- A obra objeto do presente contrato será executada por administração indireta, através 
de empreitada por preço global, conforme o artigo 60, VIII, "a", da Lei n° 8.666/93, e nos termos e 
condições estabelecidos neste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - SUPORTE LEGAL 

2.1- Este contrato é oriundo da Tomada de Preços n°01/2022, homologada e adjudicada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, e será regido pelas cláusulas contratuais abaixo discriminadas 
e pela Lei n° 8.666/93 e demais leis e regulamentos aplicáveis ao mesmo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - SUPORTE FINANCEIRO 

3.1- Os recursos financeiros serão atendidos pelas verbas próprias do orçamento vigente, 
a saber: Ficha: 010; Funcional: 01.03 1.0001.2045.0000 Natureza MSC: 4.4.90.5 1.00 - Obras e 
Instalações em geral, previstas no orçamento vigente e na mesma codificação do orçamento 
vindouro. 

CLÁUSULA QUARTA -DOS PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES PARA 
PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

4.1- A CONTRATADA deverá iniciar os seus trabalhos após assinatura deste contrato e 
emissão da ordem de serviço imediata, obedecendo o cronograma fisico de execução. Deverá 
também apresentar cópia do recolhimento da ART, bem como outros documentos que se fizerem 
necessários ao início da obra, tendo o prazo de até 05 (cinco) meses para conclusão da reforma, a 
contar da data de assinatura deste contrato. 

4.2- O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses conforme cronograma 
fisico/financeiro, contados a partir da data de assinatura deste Contrato, podendo ser prorrogado na 
forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93, caso haja concordância da CONTRATANTE. 

4.3- O valor total do contrato é de R$ 1.266.591,15 (um milhão, duzentos e sessenta 
e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze centavos), conforme planilha orçamentária 
readequada por técnico contratado até a presente data. 

4.4- 0 pagamento será efetuado através de medições mensais e emissão da nota fiscal na 
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forma exata do cronograma fisico e financeiro. 

4.4.1 - As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

a) Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados; 

b) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de 
desembolso relativos ao valor total contratado definidos no Cronograma Físico Financeiro às 
correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as importâncias 
relativas às quantidades de serviços recusados; 

c) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pelo técnico habilitado/fiscal da 
reforma, serão somados à medição dos serviços do mês seguinte. 

d) Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados, o técnico 
habilitado/fiscal da reforma comunicará à CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias úteis contados 
do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota 
fiscal/fatura; 

e) A empresa responsável técnica pela readequação e reequilíbrido da planilha 
orçamentária e que atuará como fiscal da reforma é a empresa Fernando Ramalho Bieras - MIE, 
CNPJ N° 34.132.371/0001-49, com sede a Rua Marechal Deodoro, n° 1434, Centro, na cidade de 
Taquaritinga, Estado de São Paulo, contratada para esta finalidade. 

f) a empresa Fernando Ramalho Bieras - ME, CNPJ N° 34.132.371/0001-49, Fiscal da 
Reforma, deverá dar os despachos nas medições e notas fiscais emitidas pela CONTRATADA 

4.5- Nenhum pagamento será efetuado pela CONTRATANTE sem o correspondente 
documento fiscal, devidamente contabilizado e liquidado, nos termos do artigo 63 da Lei n° 
4.320/64, e com o aval da empresa a empresa Fernando Ramalho Bieras - ME, CNPJ N° 
34.132.371/0001-49. 

4.6 - Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de 
irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito à a 
empresa Fernando Ramalho Bieras - ME, e serão apreciados em tempo hábil, juntamente com a 
CONTRATANTE. 

4.6.1 - Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, 
considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisação das 
atividades pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CLÁUSULAS OPERACIONAIS 

5.1 - A CONTRATADA se obriga a entregar a obra autorizada em perfeitas condições de 
uso a que se destina, obedecendo aos padrões técnicos da ABNT, respondendo pelos defeitos 
construtivos e de qualidade que venham a ser verificados nos prazos de responsabilidade fixados em 
lei, devendo prontamente corrigi-los, sob pena de responder penal e civilmente pelos danos. 

5.2- Todos os materiais, máquinas, equipamentos e insumos aplicados pela 
CONTRATADA deverão obedecer aos padrões de qualidade e de técnica admitidos usualmente pela 
ABNT e poderão ser submetidos aos testes de qualidade, por requisição do responsável técnico pelo 
acompanhamento do serviço, correndo os custos desses testes por conta e risco da CONTRATADA. 

5.3- As despesas decorrentes da execução do presente contrato, necessárias ao 
cumprimento do mesmo, serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE. 

5.4- A CONIRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos (aditivos) ou supressões que se fizerem necessários em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor atualizado do contrato. 

5.5- A CONTRATADA fica responsável pela colocação de placas de identificação, 
conforme modelo indicado pela CONTRATANTE conforme anexo XIV do Edital, a partir do início 
da realização da obra. 

5.6- A CONTRATADA é responsável pela qualidade da obra, materiais e serviços 
executados, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 
possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

5.7- O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato ensejará sua imediata 
rescisão, sujeitando a CONTRATADA às multas constantes do Decreto n° 3.917/12, disponível no 
site da Câmara Municipal de Taquaritinga (www.camarataquaritinga.sp.gov.br), sem prejuízo de 
eventual apuração de responsabilidade civil e criminal que se faça necessária. 

5.8- A CONTRATADA fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos 
ou entidades públicas concedentes e/ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e 
externo, a seus documentos e registros contábeis. 

5.9- Ficam expressamente reservadas à CONTRATANTE as prerrogativas que lhe são 
conferidas pelos artigos 58 e 59 da Lei n° 8.666/93, no que tange às alterações contratuais, rescisão 
nas hipóteses elencadas no inciso 1 do art. 79, fiscalização da execução e aplicação das sanções 
previstas. 
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5.10- Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e pelos preceitos do Direito Público, 
aplicando-se, supletivamente quando necessário, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de Direito Privado. 

5.11 - Nenhum pagamento será efetuado sem a exibição dos documentos fiscais, sendo 
que todas as notas fiscais decorrentes deste pacto deverão ter o visto a empresa Fernando Ramalho 
Bieras - ME, CNPJ N° 34.132.371/0001-49, que acompanhará toda a execução da reforma. 

5.12 - Em qualquer hipótese fica reservado, ao responsável técnico nomeado pela 
CONTRATANTE, a fiscalização e o acompanhamento dos serviços que estejam sendo executados 
pela CONTRATADA, obrigando-se esta a atender prontamente intimações escritas ou verbais 
recebidas. 

5.13 - O edital n° 01/2022 - processo n° 08/2022 da presente licitação, bem como, o 
cronograma de execução e a planilha financeira readequidi pela empresa a empresa Fernando 
Ramalho Bieras - ME, CNPJ N° 34.132.371/0001-49, passam a fazer parte integrante do presente 
contrato. 

5.14 - A CONTRATADA fica obrigada a entregar à CONTRATANTE, por ocasião do 
pagamento, cópia do recolhimento das contribuições devidas ao INSS - Instituto Nacional de Seguro 
Social, relacionadas com o pessoal encarregado da execução do serviço, sob pena do pagamento não 
ser efetuado até o cumprimento dessa exigência, a fim de eximir a Câmara Municipal de 
Taquaritinga da corresponsabilidade por tais recolhimentos no futuro, tendo em vista a legislação 
vigente. 

5.15 - Fica A CONTRATADA ohigala a oferecer, a título de seguro garantia do contrato e 
conforme o art. 56 da Lei n° 8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, e 
também a sua renovação caso seja necessária, independentemente de qualquer comunicação por 
parte da CONTRATANTE, sob pena da lei. 

5.16 - A CONTRATADA manterá na forma da lei a responsabilidade pelos empregados 
desta obra, caso aconteça acidente/doença de trabalho é exclusivamente de sua competência as 
despesas, bem como, sobre o fornecimento e fiscalização dos EPI's utilizados durante a execução 
da obra, restando a CONTRATANTE completamente isenta de qualquer responsabilidade 
trabalhista, penal, previdenciária ou qualquer outra implicação decorrente do vinculo entre os 
prestadores de serviço e a CONTRATADA. 

5.17 - A empresa CONTRATADA, deverá iniciar as obras nos locais inacabados, 
deixados pela empresa que teve o seu contrato recscindido. 

5.18- Fica eleito o Foro da Comarca de Taquaritinga-SP para dirimir quaisquer disputas, 
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conflitos, controvérsias ou reclamações decorrentes ou relacionadas às obrigações, execução, 
interpretação e/ou às condições do presente contrato ou da violação de quaisquer de seus termos, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

5.19 - E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, em duas 
vias de igual teor, prometendo cumprir e respeitar suas disposições, por si e por seus sucessores. 

5.20 - O extrato deste contrato será publicado na forma da legislação pertinente. 

Taquaritinga., 22 de fevereiro de 2024. 

CAMARA MUNICIPA 	TAQUARITINGA 
Valcir Conceição Zacarias - Presidente 

CONTRATANTE 

'1 
EMPRESA STOC 40 C O NSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ n° 12.415.468-0001-72 
Fernand • Henrique Stocco 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1.  	2. XkU cw-ciL  

Ana Maria ,)'avogIio Molinari 	 Ju ana Marta Quimelio 
CPF n°081.605.988-82 	 n°223.181.678-42 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA 

Câmara Municipal de Taquaritinga - SP Taquaritinga - SP 

Reforma e adequação da Câmara Municipal de Taquaritinga 
Endereço: 
Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 156, Centro, Taquaritinga - SP 

NÍVEL ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

CUSTO 

UNITÁRIO 

C/ BOI (R$) 
TOTAL'R$ EXECUTAR 

VALOR TOTAL 

1897.811,98 

META 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.324,06 

SERVIÇO 15.3.1 CDHU 55.01.020 Limpeza inicial da obra M2 375.00 14,25 5.343,75 100% R$ 	5.343.75 

SUBMETA 1.1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 5.555,70 

SERVIÇO 111 CDHU 02.08 020 Placa de identificação para obra M2 6.00 925,95 5555,70 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 1.1 	1 GOl-tU 02.08.020 Placa dektentlticação para obra M2 6.00 925.95 .5.555,70 100% R$ 	5555,70 

SUBMETA 1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.768,36 R$ 	 - 

SERVIÇO 1.2.1 CDHU 0302040 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

65,37 81,44 5323,73 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 1.2.2 CDHU 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 124,83 6,72 838,86 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 1.2.3 CDHU 03.01.060 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento M2 14,54 30,54 444,05 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 1.2.4 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,05 223,96 11,20 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 1.2.5 CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 4,36 407,20 1.775,39 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 1.2.6 CDHU 04.09.120 Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo M 9,00 30,12 325,08 0% R$ 

SERVIÇO 1 2.7 CDHU 05.07.050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel plástico e metal 

M3 84,44 119,02 10.050,05 0% R$ 

SERVIÇO CDHU 04 14 040 Retirada de esquadria em vidro (IN'TENO) M2 85.25 39.12 3.334,98 10011, R$ 	3.334,98 

SERVIÇO CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral (ESTRUTURAS EXTERNAS) M2 85,25 27,39 2.335,00 100% R$ 	2.335,00 

SERVIÇO 1,2,7 CDHU 0507050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

M3 40,00 119.02 4.760,80 100% R$ 	4760,80 

META 2 ESTRUTURA 106.730,99 R$ 	 - 

SUBMETA 2.1 Escada Nova 13.123,37 R$ 	 - 

SERVIÇO 2.1.1 CDHU 09.02.130 
Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento 
tubular metálico 

M2 64,00 138,07 8.836,48 100% R$ 	8.836,48 

SERVIÇO 2.1.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou 6) fyk = 500 MPa KG 86,90 11,19 972,41 100% R$ 	972,41 

SERVIÇO 2.1.3 CDHU 1001.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 16,94 11,56 195,83 100% R$ 	195,83 

SERVIÇO 2.1.4 CDHU 11.01,130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 5,26 474,27 2.494,66 100% R$ 	2,494,66 

02.1.4 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 5,26 118,63 623,99 100% R$ 	623,99 
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SUBMETA 22 Lajes Novas 1.676,91 R$ 	 - 

SERVIÇO 2.2.1 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 18,64 11,52 214,73 100% R$ 	214,73 

SERVIÇO 2.2.2 CDHU 13.01.310 
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPa 

M2 8,47 172,63 1.462,18 100% R$ 	1.462,18 

SUBMETA 2.3 Reforço: Infraestrutura 14.76483 R$ 	 - 

SERVIÇO 2.3.1 CDHU 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 180,00 54,40 9.792,00 100% R$ 	9.792,00 

SERVIÇO 2,3.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=SOOMPa KG 307,00 11,19 3.435,33 100% R$ 	3.435,33 

SERVIÇO 2.3.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,38 474,27 1.128,76 100% R$ 	1.128,76 

SERVIÇO 23.4 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,38 171,74 408,74 100% R$ 	408,74 

SUBMETA 2.4 Superestrutura 77.165,88 R$ 	 - 

SERVIÇO 2.4.1 CDHU 09.02.130 
Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento 
tubular metálico 

M2 180,00 138,07 24.852,60 100% R$ 	24.852,60 

SERVIÇO 2.4.2 CDHU 10.01 040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.047,60 11,19 11.722,64 100% R$ 	11.722,64 

SERVIÇO 2.4.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 25,20 474,27 11.951,60 100% R$ 	11.951,60 

SERVIÇO 24.4 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 25,20 118,63 2.989,48 100% R$ 	2,989,48 

SERVIÇO 245 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintii'a KG 1 076.81 2382 25.649,56 100% R$ 	25.649.56 

SERVIÇO 246 CDHU 15.03.030 
Fornecimento o montagem de estrutura em aço AS'Pt-A36, sem pirrlua 
(VIGAS TÉRREO) 

KG 156.75 23.82 3.733,79 100% R$ 	3.733,78 

META 3 VEDAÇÃO: ALVENARIA E DIVISÓRIAS 89.607,88 R$ 

SUBMETA 3.1 Alvenaria e Divisórias 89.607,88 R$ 	 - 

SERVIÇO 3.1.1 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 1,15 910,67 1.047,27 100% R$ 	1.047,27 

SERVIÇO 3.1.2 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 199,61 83,84 16.735,30 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 31.3  CDHU 14.30 300 
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70rnm - ISTI 1 	S LM 

M2 359,54 199,77 71.825,31 0% R$ 

SERVIÇO 3 	4 CDHU 1430300 
Divisória em placas de gesso acartonado. resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST/ 1ST LM (SALA SOM + DIVISÓRIA FUNDO) 

M2 34,47 199.77 6886,07 100% R$ 	6.886,07 

SERVIÇO 3.1.5 CDHU 1402.050 Alvenaria de elevação dei 1/2 tijolo maciço comum (PEITORIS) M2 83,12 271,91 22.600,07 100% R$ 	22.600,07 

META 4 REVESTIMENTOS 196,160,95 R$ 	 - 

SUBMETA 4.1 Demolições 13.325,71 R$ 	 - 

SERVIÇO 4.1.1 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 184,91 12,22 2.259,60 0% R$ 

SERVIÇO 4.1.2 CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 33,51 6,11 204,75 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 4.1.3 CDHU 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 860,93 6,11 5.260,28 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 4.1.4 CDHU 0507050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, tema, madeira, papel, plástico e metal 

M3 47,06 119,02 5.601,08 0% R$ 	 - 
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SUBMETA 4.2 Paredes 63059,76 R$ - 

SERVIÇO 4.2.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 441,19 6,95 3.066,27 0% R$ - 

SERVIÇO 4.2.2 CDHU 17.02 120 Emboço comum M2 441,19 22,70 10.015,01 0% R$ - 

SERVIÇO 4.2.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 441,19 13,21 5.828,12 0% R$ - 

SERVIÇO 42.4 CDHU 32.16.050 Impermeabilização em membrana à base de polimems acrílicos, na cor branca M2 33,51 54,39 1.822,61 0% ES - 

SERVIÇO 42.5 CDHU 18.08.062 
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 
com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

M2 184,91 228,91 42.327,75 0% R$ - 

SERVIÇO 4.21 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 166,23 6.95 1.155,31 1003', R$ 1,155,31 

SERVIÇO 422 CDHU 17,02.120 Emboço comum M2 166,23 22.70 3.773,47 00% ES 3773,47 
SERVIÇO 4.2.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 166,23 13,21 2.195.92 100% R$ 2.195,02 

SUBMETA 4.3 Forros 97.207,12 14$ - 

SERVIÇO 4.3 .1 CDHU 22.02 030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo M2 528,91 99,11 52.420,27 0% ES - 

SERVIÇO 4.3.2 CDHU 22.02.100 
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC 

- 
625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, 

M2 334,52 130,54 43.668,24 0% R$ - 

SERVIÇO 4.3.3 CDHU 22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 em M 56,41 1983 1118,61 100% R$ 1 	118,61 

SERVIÇO 4.31 CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo M2 171,67' 99.11 17.014,21 100% ES 17.014,21 

SUBMETA 4.4 Pedras 22.568,36 R$ - 

SERVIÇO 4.4 .1 CDHU 44.02.062 
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2cm, acabamento 
polido 

M2 6,25 861,76 5.386,00 0% R$ - 

SERVIÇO 4.4.2 CDHU 19.01.062 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 em, 
acabamento polido 

M 20,70 157,25 3.255,08 50% ES 1.627,54 

SERVIÇO 4,4,3 CDHU 14.30010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 	e M2 12,60 1 105,34 13927,28 100% R$ 13927,28 

SERVIÇO 4.44 CDHU 19.01 084 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 	e e largura de 21 cm até 30 
cm, acabamento polido 

M 75,56 186,04 14.057 18 100% 14$ 14057,18 

META 5 PISOS INTERNOS 245.484,98 R$ 

SUBMETA 5.1 Demolições 15.121,43 R$ 

SERVIÇO 5.1.1 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 797,24 12,22 9.742,27 0% R$ - 

SERVIÇO 5.1 .2 CDHU 04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso M2 49,08 26,47 1.299,15 0% R$ - 

SERVIÇO 5.1.3 CDHU 0507050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

M3 34,28 119,02 4.080,01 0% R$ - 

SUBMETA 5.2 Instalação de Novo Piso e Rodapés 220.788,31 R$ - 

SERVIÇO 5.21 CDHU 17.20.060 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo M2 49,08 153,44 7,530,84 100% ES 7530,84 

SERVIÇO 5.2.2 CDHU 18.08.062 
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 
com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

M2 797,24 228,91 182.496,21 46% R$ 83.346,02 

SERVIÇO 5.2.3 CDHU 18.08.072 
Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com 
tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa rolante 
industrializada, rejuntado 

M 519,04 44,50 23.097,28 46% R$ 10.548,53 

SERVIÇO 5,2,4 CDHU 1901 022 Revestimento em granito espessura de 2 cm, acabamento polido 02 15,50 49445 7663.93 100% R$ 7063,98 

SERVIÇO 5.2.2 CDHU 18.08,062 
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente 
com tráfego médio, grupo de absorção RIa, assentado com argamassa colante 
Industrializada, rejuntado 

M2 120,24 226.91 27524,14 100% 14$ 27524.14 

SERVIÇO 5.2.3 CDHU 1808072 
Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com 
tráfego médio, grupo de absorção Ria, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado 

O 169,00 44.50 7 52050 100% 0$ 7.520,50 
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SUBMETA 5.3 Restauração de Pisos 9.575,24 R$ 	 - 
SERVIÇO 5.3.1 CDHU 20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 68,37 132,69 9.072,02 100% R$ 	9.072,02 

SERVIÇO 5.3 .2 CDHU 17 40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento M2 10,93 46,04 503,22 100% R$ 	503,22 

META 6 PISOS EXTERNOS 132.027,83 R$ 	 - 
SUBMETA 6.1 Rebaixamento de Guias 384,18 R$ 	 - 
SERVIÇO 6.1.1 CDHU 0440.010 

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte ate 1 quilometro e descarregamento 

M 6,00 8.99 53,94 100% R$ 	53,94 

SERVIÇO 6.1.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 -fck 25 MPa M 600 55,04 330,24 100% R$ 	330,24 

SUBMETA 6.2 Demolição e Recontruçãode Piso 131.643,65 R$ 	 - 

SERVIÇO 6.2.1 CDHU 03.01.240 
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte ate 1 quilometro e descarregamento 

M2 314,08 3000 9.422,40 100% R$ 	9,422,40 

SERVIÇO 6.2.2 CDHU 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 15,70 863,83 13562,13 100% R$ 	13.562,13 

SERVIÇO 6.2.3 CDHU 54.07.040 Passeio em mosaico português M2 314,08 345,96 108.659,12 100% R$ 	108.659,12 

META 7 ESQUADRIAS . PORTAS E PORTÃO 105.449,74 R$ 	 - 
SUBMETA 7.1 Retiradas e Remoções 1.834,95 R$ 	 - 
SERVIÇO 7.1.1 CDHU 04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 15,66 50,05 783,78 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 7.1.2 CDHU 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 15.80 13,55 214,09 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 7.1.3 CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em supertídes de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 90,30 9,27 837,08 0% R$ 	 - 
SUBMETA 7.2 Portas Novas 80549,27 R$ 	 - 
SERVIÇO 7.2 .1 CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira -90 x 210 em UN 24,00 637,02 15.288,48 38% R$ 	5.733,18 

SERVIÇO 7.2.2 CDHU 23.09 052 Porta lisa com batente madeira - 110x210 cm UN 1,00 784,66 784,66 100% R$ 	784,66 

SERVIÇO 7.2 .3 CDHU 28.01 040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 tolha CJ 25,00 389,22 9.730,50 27% R$ 	2 595,14 

SERVIÇO 7.2.4 CDHU 24.02.410 Porta em ferro decorrer, para receber vidro, sob medida M2 18,60 2031,28 37.781,81 100% R$ 	37781,81 

SERVIÇO 7.2 .5 CDHU 26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 18,60 427,76 7.956,34 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 7.2.6 CDHU 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 3,00 226,92 680,76 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 7.2.7 CDHU 28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 2,00 198,15 396,30 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 728 CDHU 3004060 

 ""' '' 	"''" 	"°" M 8,10 441,52 3576,31 100% R$ 	3576,31 

SERVIÇO 7.2.9 CDHU 2820.650 !" "   	'' F" '  	" UN 9,00 483,79 4354,11 100% R$ 	4354,11 

SUBMETA 7.3 Pintura portas 11.084,41 R$ 	 - 
SERVIÇO 7.3.1 CDHU 33.11.050 Esmalte á base água em superticie metálica, inclusive preparo M2 60.72 47,56 2,887,84 100% R$ 	2.887,84 

SERVIÇO 7.3.2 CDHU 33.12.011 Esmalte á base de água em madeira, inclusive preparo M2 170,94 47,95 8.196,57 65% R$ 	5.327,77 
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SUBMETA 7.4 Portões - InstalaçãoePintura 11.98111 R$ 	 - 

SERVIÇO 74.1 CDHU 24.02.840 Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos M2 8,75 995,81 8.713,34 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 7.4.2 CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 2,25 987,31 2.221.45 0% R$ 

SERVIÇO 7.4.3 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 22,00 47,56 1.046,32 100% R$ 	1.046,32 

META 8 ESQUADRIAS - JANELAS 42.337,38 R$ 	 - 

SUBMETA 8.1 Retiradas e Remoções 12.799,67 R$ 	 - 

SERVIÇO 8.1.1 CDHU 0420.020 Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão UN 7,00 35,21 246,47 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 8.1.2 CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 511.54 9,27 4.741,98 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 81.3 CDHU 55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 511,54 15,27 7811,22 0% R$ 	 - 

SUBMETA 8.2 Janelas Novas 5.208,87 R$ 	 - 

SERVIÇO 8.2.1 CDHU 25.01.240 Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco M2 2,24 1.170,08 2.620,98 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 8.22 CDHU 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 1,80 915,28 1.647,50 0% R$ 

SERVIÇO 8.2.3 CDHU 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 4,04 232,77 940,39 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 3.24 MERCADO ~o tem~incoorde forem çomestMura eMDO M2 $2723 5840 7430232 10" R$ 	74 30Z32 
SUBMETA 8.3 Pintura 24.328,84 R$ 

SERVIÇO 8.3.1 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superficie metálica, indusive preparo M2 511,54 47,56 24.328,84 100% R$ 	24.328,84 

META 9 COBERTURA 68.046,77 R$ 	 - 

SUBMETA 9.1 Retiradas eRernoçoes 1.650,12 R$ 	 - 

SERVIÇO 9.1 .1 CDHU 04.03 040 Retirada de telharnento perfil e material qualquer, exceto barro M2 132,00 8,14 1 074,48 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 9.1 .2 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 123,00 4,68 575,64 0% R$ 

SUBMETA 9.2 Telhamento e Drenagem 50.364,57 R$ 	 - 

SERVIÇO 9.2.1 CDHU 16.12,020 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil ondulado, 
com espessura de 0,50 mm 

M2 132,00 13579 17.924,28 100% R$ 	17.924,28 

SERVIÇO 9.2.2 CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°24 - corte 1,00 m M 123,00 225,23 27.703,29 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 9.2.3 CDHU 46.05.040 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 
conexões 

M 60,00 78,95 4737,00 0% R$ 	 - 

SUBMETA 9.3 Cobertura Nova Fachada 16.032,08 R$ 	 - 

SERVIÇO 9.3.1 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 408,52 23,82 9.730,95 100% R$ 	9.730,95 

SERVIÇO 9.3.2 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 408,52 4,02 1 642,25 100% R$ 	1.642,25 

SERVIÇO 9.3.3 CDHU 16.13.130 
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura 
de 0,50 mm, com poliestireno expandido 

M2 29,18 15966 4.658,88 100% R$ 	4.658.88 

META 10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 66.144,11 R$ 	 - 

SUBMETA 10.1 Remoções e Retiradas 3.43938 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.1 .1 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 33,00 44,54 1.469,82 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.1 .2 CDHU 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 30,00 56,94 1.708,20 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.1.3 CDHU 04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 22,00 11,88 261,36 0% R$ 	 - 
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SUBMETA 10.2 Água Fria: Aparelhos e Barras de Apoio 41.04277 R$ 

SERVIÇO 10 2.1 CDHU 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 7,00 526,01 3682,07 100% R$ 	3.682,07 

SERVIÇO 10.2.2 CDHU 44.01.800 Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada sem tampa -6 litros CJ 1100 830,25 9.132,7 64% R$ 	5.812,08 

SERVIÇO 10.23 CDHU 30.01.030 
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 11/2' x 800 mm UN 27,00 165,15 4.459,05 100% R$ 	4.459,05 

SERVIÇO 10.2.4 CDHU 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 5,00 132,28 661,40 80% R$ 	529,12 

SERVIÇO 10.2.5 CDHU 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 
reduzida UN 9,00 1.759,17 15.832,53 75% R$ 	11.874,40 

SERVIÇO 10.2.6 CDHU 30.01.050 
Barra de apoio em ângulo de 90'1  para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 112'x 800 x 800 mm 

UN 9,00 378,19 3.403,71 100% R$ 	3.403,71 

SERVIÇO 10.2.7 CDHU 44.06.400 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 2,00 567,16 1.134,32 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 102.8 CDHU 43.01.032 
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em 

 
aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 I/h - conjugado 

UN 1,00 1.852,17 1.852,17 100% R$ 	1.852,17 

SERVIÇO 10.2.9 CDHU 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 1,00 884,77 884,77 0% R$ 

SUBMETA 10.3 Água Fria: Metais 2.914,71 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.3.1 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha 
especial UN 6.00 108,29 649,74 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.3.2 CDHU 47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2' UN 2,00 200,97 401,94 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.3.3 CDHU 47.02 110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 314' -  linha 
especial UN 2,00 114,83 229,66 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.3.4 CDHU 44.03.380 
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4' UN 4,00 50,51 202,04 25% R$ 	50,51 

SERVIÇO 10.3.5 CDHU 44.03370 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 1/2' UN 1,00 51,75 51,75 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.3.6 CDHU 4403.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejadorem latão fundido cromado UN 1,00 218,99 218,99 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.3.7 CDHU 4403.450 Torneira longa sem rosca p/ uso geral, em latão fundido cremado UN 1,00 72,79 72,79 100% R$ 	72,79 

SERVIÇO 103.8 CDHU 4403315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 10,00 108,78 1 087,80 80% R$ 	870,24 

SUBMETA 10.4 Água Fria: PVC Acessórios 652,32 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.4.1 CDHU 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2' UN 5,00 40,77 203,85 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 10.42 CDHU 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2' UN 11,00 40,77 448,47 100% R$ 	448,47 

SUBMETA 10.5 Água Fria: PVC Rígido Soldável 3.755,99 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.5,1 CDHU 46.01 020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões M 56.20 31,25 1.756,25 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 10.5.2 CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões M 8,20 39,23 321,69 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 105.3 CDHU 46.01 050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (11/2'), inclusive conexões M 33,00 50,85 1 678,05 0% R$ 	 - 

SUBMETA 10.6 Água Fria: Reservatório 642,98 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.6.1 CDHU 48.02.401 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1,00 642,98 642,98 100% R$ 	642,98 

SUBMETA 10.7 Esgoto: Caixas de Passagem 3.469,00 

SERVIÇO 10.7.1 SINAPI 003421 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO, AFI2/2020 

UN 5,00 693,80 3.469,00 0% R$ 	 - 
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SUBMETA 10.8 Esgoto: PVC Acessórios 1.396,25 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.8.1 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100x 100 x 50 mm, com grelha UN 8,00 86,80 694,40 80% R$ 	555,52 

SERVIÇO 10.82 CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150x 150 x 50 mm, com grelha UN 100 113,96 113,96 100% R$ 	113,96 

SERVIÇO 10.8.3 CDHU 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de ix 1 112' UN 9,00 38,93 350,37 45% R$ 	157,67 

SERVIÇO 10.8.4 CDHU 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal dei UN 3,00 29,70 89,10 100% R$ 	89,10 

SERVIÇO 10.8.5 CDHU 44.20.390 Válvula de PVC para lavatório UN 9,00 7,48 67,32 65% R$ 	43,76 

SERVIÇO 10.8.6 CDHU 44.20.640 Válvula de metal cromado de 11/2' UN 1,00 81,10 81,10 0% R$ 	 - 

SUBMETA 10.9 Esgoto: PVC Esgoto 8.830,71 R$ 	 - 

SERVIÇO 10.9 1 CDHU 46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 82,90 77,86 6.454,59 80% R$ 	5.163,67 

SERVIÇO 10.9.2 CDHU 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões 

M 13,50 36,45 492,08 70% R$ 	344,46 

SERVIÇO 10.9.3 CDHU 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 18,70 44,97 840,94 50% R$ 	420,47 

SERVIÇO 10.9.4 CDHU 46.02060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
sede sene normal, DN= 75 mm, inclusive conexões 

M 14,80 70,48 1.043,10 100% R$ 	1.043,10 

META II INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 346.397,73 R$ 	 - 

SUBMETA 11.1 Remoções e Retiradas 17.991,00 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.1.1 COHU 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 210,00 20,02 4.204,20 50% R$ 	2.102,10 

SERVIÇO 11.1.2 CDHU 04.19.060 Remoção de disjuntor terrnomagnético UN 55,00 12,51 688,05 50% R$ 	344,03 

SERVIÇO 11.1.3 CDHU 04 19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou dgarra UN 150,00 20,02 3.003,00 50% R$ 	1.501,50 
SERVIÇO 11.1.4 CDHU 04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 1.200,00 5.01 6.012,00 50% R$ 	3.006,00 

SERVIÇO 111.5 CDHU 04.18.390 Remoção de condutor embutido diãmetro externo até 6,5 mm M 1.200,00 2,50 3.000,00 50% R$ 	1.500,00 

SERVIÇO 111.6 SEINFRA C3734 
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS 

UN 1,00 1.083,75 1.083,75 0% R$ 	 - 

SUBMETA 11.2 Caixas de Passagem 7.321,62 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.2.1 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4 x 2' UN 220,00 15,79 3.473,80 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.22 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de4'x4' UN 178,00 18,66 3.321,48 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.2.3 SINAPI 004019 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN 1,00 52634 526,34 100% R$ 	526,34 

SUBMETA 11.3 Dispositivos de Proteção 11.267,10 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.3.1 CDHU 37.24.032 
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 'ou = 20 hA, lmax. de surto de 
50 até 80 lA 

UN 4,00 239,25 957,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11 3.2 CDHU 37 13.600 Disjuntor terniomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 A até 30 A UN 33,00 31,04 1.024,32 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.3.3 CDHU 37 13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 A até SOA UN 28,00 119,00 3.332,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.34 CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tnpolar 220/380V, corrente de 10 A até SOA UN 6,00 158,27 949,62 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.3 .5 CDHU 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tnpolar 220/380V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00 200,31 400,62 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11 36 CDHU 3725 110 
Disjuntor em caixa moldada tnpolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 415/690V, de 175A a 250A 

UN 2,00 606,04 1.212,08 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11,3.7 CDHU 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA -4 polos UN 2,00 375,00 750,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO ii 3.8 CDHU 37.03.230 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN /32 Bolt-
on - 150 A - sem componentes 

UN 1,00 937,58 937,58 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.3.9 CDHU 37.03.250 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN /50 BoIt-
on -225 A - sem componentes 

UN 1,00 1.703,88 1.703,88 0% R$ 	 - 
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SUBMETA 11.4 Eletrodutos 35.433,80 R$ 	 - 

SERVIÇO 114.1 CDHU 3813.040 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios M 1500 20,86 312,90 0% Es 	 - 

SERVIÇO 11 A.2 CDHU 38.13.030 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 
aceacessórios. M 35,00 17,14 599,90 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.4.3 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 1.600,00 17,60 28.160,00 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 11.44 CDHU 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 250,00 19,18 4.795,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 114.5 CDHU 38.13 020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

. acessonos M 150,00 10,44 1.566,00 0% R$ 	 - 

SUBMETA 11.5 Cabos 37.419,49 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.5.1 CDHU 39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm, isolamento 0,6/1kV- isolação HEPR 90C M 3.085,00 3,02 9.316,70 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.5.2 CDHU 39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90C M 275,00 4,06 1.116,50 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 11 5.3 CDHU 39.21 040 Cabo de cobre flexível de 6 mrn, isolamento 0,611 kV - isolação HEPR 90'C M 177,00 5,39 954,03 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 11.5.4 CDHU 39.21.050 Cabo de cobre flexível de lO mmi, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90C M 470,00 11,51 5.409,70 0% R$ 	 - 
SERVIÇO 11.5.5 CDHU 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mmi, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90C M 310,00 16,05 4975,50 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.5.6 CDHU 39.21.130 Cabo de cobre flexível de 185 mmi, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90C M 78,00 147,97 11.541,66 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.5.7 CDHU 39.21.110 Cabo de cobre flexível de 95 mm, isolamento 0,611 kV - isolação HEPR 90C M 52,00 78,95 4.105,40 0% R$ 	 - 

SUBMETA 11.6 Luminárias 152.929,16 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.6.1 CDHU 41 31.040 Luminária LED de sobrepor com difusor translúcido, 4000K, fluxo luminoso de 
3690 a 4800 Im, potência de 38 W a 41 W (30x30cm) UN 70,00 326,48 22.853,60 70% R$ 	15.997,52 

SERVIÇO 11.6.2 CDHU 41.31.070 
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 
K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, potência de 15 W a 24W (dicroica) 

UN 27,00 304.81 8.229,87 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.6.3 SINAPI-1 39388 LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5W (BASE GUiO) UN 71,00 11,63 825,73 100% R$ 	825,73 

SERVIÇO 11.6.4 SEINFRA C4804 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMiNIO 
LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 
LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU 
DE PROTEÇÃO 1P20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA 

UN 1,00 492,32 492,32 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.65 SEINFRA C4110 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO C/ LED BRANCO P/ FIXAÇÃO LATERAL EM 
LINHA C/ DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO, 
ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CORRENTE CONTÍNUA 

M 180,00 662,07 119.172,60 80% R$ 	95.338,08 

SERVIÇO 11.6,6 CDHU 41.11.712 Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, fluxo luminoso de 500 
Im, bivot - potência 6 W UN 9,00 150,56 1.355,04 100% R$ 	1.355,04 

SUBMETA 11.7 Dispositivos Elétricos 8.752,04 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.7.1 CDHU 4004450 Tomada 2P+Tde 10 A -250V, completa CJ 198,00 25,60 5.068,80 60% R$ 	3.041,28 

SERVIÇO 11.7.2 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A -250V, completa CJ 10,00 25,60 256,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.7.3 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A -250V, completa CJ 10,00 32,16 321,60 60% R$ 	192,96 

SERVIÇO 11.7.4 CDHU 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 50,00 53,03 2.651,50 60% R$ 	1.590,90 

SERVIÇO 11.7.5 CDHU 40.05 080 Interruptor com 1 leda paralelo e placa CJ 18,00 25,23 454,14 60% R$ 	272,48 
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SUBMETA 11.8 Cabeamento Estruturado 75.28352 R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.1 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 2.745,00 9,21 25.281.45 0% R$ 	 - 

SERVIÇO li 8.2 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 100,00 73,04 7.304,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.3 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 350,00 17,60 6.160,00 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.4 CDHU 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 70,00 19,18 1.342,60 0% R$ 

SERVIÇO 11.8.5 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em pohetileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessonos 

M 80,00 1044 835,20 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.6 SINAPI-1 2446 
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715) 

M 30,00 5,99 179,70 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.7 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4'x 2' UN 50,00 15,79 789,50 0% R$ 	 - 

SERVIÇO Ç 8 1 	. 	. 1 	8 SINAPI 1 39771 
- 

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES2OX2OX1OCM 

UN 17
,

00 41,52 705, 84 0°/ ° R$ 	 - 

SERVIÇO 8 11.9 SINAPI-I 9 	2 3 81 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, C/ 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM 

UN 4,00 57,13 228,52 0/o R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8 10 SINAPI 97887 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN 1,00 526,34 526,34 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.11 CDHU 69.09.260 Patch panei de 24 portas - categoria 6 UN 2,00 923,98 1.647,96 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.12 SEINFRA C4566 BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" UN 1,00 255,02 255,02 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.13 CDHU 66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U UN 4,00 33,02 132,08 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.14 CDHU 6909250 Patch cords de 1.50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 96,00 53,59 5 144,64 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.15 SEINFRA C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 2,00 97,19 194,38 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8 16 CDHU 66.20.225 Swítch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 4,00 2.481.12 9.924,48 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.17 SEINFRA C3973 CÃMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA UN 17,00 752,95 12.800,15 0% R$ 	 - 

SERVIÇO 11.8.18 SEINFRA C4050 GRAVADOR DEV)DEO TIPO TIME HOPSE,96O HORAS INSTALADO UN 1,00 1.631,66 1.631,66 0% R$ 	 - 

META 12 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 99.388,01 R$ 	 - 

SUBMETA 12.1 EXTINTORES 5.342,92 R$ 	 - 

SERVIÇO 12.1.1 CDHU 50.10.084 Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 7,00 326,18 2.283,26 100% R$ 	2.283,26 

SERVIÇO 12.1.2 CDHU 50.10 100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 6,00 220,31 1.762,48 100% R$ 	1.762,48 

SERVIÇO 12. 1 .3 CDHU 9702194  UN 1500 1553 23295 100/ R$ 	23295 

SERVIÇO 12.1.4 CDHU 17.40.160 Resina epóxi para piso de granilite M2 21,60 49,27 1,064,23 100% R$ 	1.064,23 

SUBMETA 12.2 DETECÇÃO EALARME 16.475,12 R$ 	 - 

SERVIÇO 12.2.1 CDHU 50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 8,00 186,49 1.491,92 100% R$ 	1.491,92 

SERVIÇO 12.2.2 CDHU 50.05.230 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 6,00 285,57 1.713,42 100% R$ 	1.713,42 

SERVIÇO 12. 2.3 CDHU 5005270 
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 
12 laços, 220 V/12V 

UN 1,00 728,48 728,48 100% R$ 	728,48 

SERVIÇO 12.2.4 CDHU 50.05.430 Detector óphco de fumaça com base endereçável UN 54,00 229,39 12387,06 100% R$ 	12.387,06 

SERVIÇO 12.2.5 CDHU 97.02.193 
Placa de sinalização em PVC fotolurninescente (200x200mrn), com indicação 
de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio 

UN 8,00 19,28 154,24 100% R$ 	154,24 1~~ 
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SUBMETA 12.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 8.96569 P6 	 - 

SERVIÇO 12.3.1 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4' x 2' UN 12,00 15,79 189,48 100% R$ 	189,48 

SERVIÇO 12.3.2 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 15,61 17,60 274,74 100% R$ 	274,74 

SERVIÇO 12.3.3 CDHU 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 112,97 17,80 2.010,87 100% R$ 	2.010,87 

SERVIÇO 12.34 CDHU 39.26.060 
Cabo de cobre flexível de 16 mm, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90C - 
baixa emissão de fumaça e gases 

M 247,09 18,62 4.600,82 100% R$ 	4.600,82 

SERVIÇO 12.3.5 CDHU 39.29.111 
Cabo de cobre flexível de 2,5 mmi, isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70C - 
baixa emissão de fumaça e gases 

M 128,58 4,48 576,04 100% R$ 	576,04 

SERVIÇO 12.3.6 CDHU 37.04.250 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN /12 Bofi-
on - 150 A - sem componentes 

UN 1,00 714,70 714,70 100% R$ 	714,70 

SERVIÇO 12.3.7 CDHU 37.14.500 
Chave seccionadora sob carga, bipolar, acionamento tipo punho, com porta-
fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis 

UN 1,00 361,04 361,04 100% R$ 	361,04 

SERVIÇO 12.3.8 CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00 119,00 238,00 100% R$ 	238,00 

SUBMETA 12.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA 9.072,14 100% R$ 	9.072,14 

SERVIÇO 12.4.1 CDHU 50.05.260 
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia minirna de 1 
hora, equipado com 2 lâmpadas de li W 

UN 19,00 282,37 5.365,03 50% R$ 	2.682,52 

SERVIÇO 12.4.2 CDHU 50.05.312 
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 
3horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis 

UN 5,00 289,76 1.448,80 80% R$ 	1.159.04 

SERVIÇO 124.3 CDHU 97.02.195 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência 

UN 9,00 19,63 176,67 100% R$ 	176,67 

SERVIÇO 124.4 CDHU 97.02.190 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil M2 0,48 4.336,74 2.081,64 100% R$ 	2.081,64 

SUBMETA 12.5 HIDRANTE 59.532,14 R$ 	 - 

SERVIÇO 12.5.1 CDHU 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 	(2 x 15 m) UN 6,00 2.732,84 16.397,04 100% R$ 	16.397,04 

SERVIÇO 12.5.2 CDHU 50.01 .090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 7,00 80,85 565,95 100% R$ 	565,95 

SERVIÇO 12.5.3 SINAPI 97890 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS. 1X1X0,6 M. AF_12/2020 

UN 1,00 1.259,03 1.259,03 100% P6 	1.259,03 

SERVIÇO 12.5.4 CDHU 43 10.050 
Conjunto motor-bomba (centrífuga) lO cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, 
0= 53 a 45 mftr 

UN 1,00 10.334,20 10.334,20 100% R$ 	10.334,20 

SERVIÇO 12.5.5 CDHU 46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2', inclusive conexões M 99,75 267,67 26.700,08 100% R$ 	26.700,08 

SERVIÇO 12.56 CDHU 5001 340 
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas 

UN 1,00 3.587,66 3.587,66 100% R$ 	3.587,66 

SERVIÇO 12.5.7 CDHU 30.06.050 
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado 
e sntiderrapante 

M 10,80 63,72 688,18 100% R$ 	688,18 

META 13 REFORMA DA FACHADA 60,152,78 P6 	 - 

SUBMETA 13.1 LETREIROS 23.775,06 R$ 	 - 

SERVIÇO 13.1.1 CDHU 04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 300,00 2,26 678,00 100% R$ 	678,00 

SERVIÇO 13.1.2 CDHU 21.03.151 
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF 

M2 16,36 709,44 11.606,44 100% R$ 	11.606,44 

SERVIÇO 13.1.3 SINAPI-I 10853 
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
(SEM RELEVO) 

UN 15,00 86,08 1.291,20 100% R$ 	1.291,20 

SERVIÇO 13.1.4 CDHU 18.08.110 
Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo 
de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado 

M2 52,94 192,66 10.199,42 100% R$ 	10.199,42 
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SUBMETA 13.2 GRADIL 36.377,12 R$ 	 - 

SERVIÇO 13.2.1 CDHU 32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 1.443,38 24,22 34.95866 100% R$ 	34.958,66 

SERVIÇO 13.2.2 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 94,29 15,05 1.419,06 100% R$ 	1.419,06 

META 14 PINTURA 261.314,15 R$ 	 - 

SUBMETA 14.1 Tetos 89.861,01 R$ 	 - 

SERVIÇO 14.1.1 CDHU 3302.060 Massa corrida a base de PVA M2 1.857,40 1495 27.768,13 60% R$ 	16660,88 

SERVIÇO 14.1.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1.857,40 33,43 62.092,88 60% R$ 	37.255,73 

SUBMETA 14.3 Paredes Internas 114.276,27 R$ 	 - 

SERVIÇO 14.3.1 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 2.089,91 6,30 13.166,43 50% R$ 	6.583,22 

SERVIÇO 14.3.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base dePVA M2 2089,91 1495 31.244,15 50% R$ 	15.62208 

SERVIÇO 143.3 CDHU 33.1 0030 Tinta acrilica aritrmofo em massa inclusive preparo 012 2.089,91 33.43 69.865,69 89% R$ 	62.522,25 

SERVIÇO 14.3.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de PVA (ALVENARIA PEITORIS) M2 166,23 14,95 2.485.17 100% R$ 	2.485,17 

SERVIÇO 14.33 CDHU 3310.030 Tala acrilica aritimofo em massa, inclusive preparo (ALVENARIA PEITORIS) M2 166,23 33,43 5.557,14 1001% R$ 	5557,14 

SERVIÇO 14.3.4 COHU 33.11.050 
Esmalte abase água em superficie metálica, inclusive preparo (VIGA 

M2 8,25 43,55 359,29 100% R$ 	359,29 

SUBMETA 14.4 Paredes Externas 57.176,87 R$ 	 - 

SERVIÇO 14.4.1 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixarnento M2 1.004,16 6,30 6.326,21 75% R$ 	4.744,66 

SERVIÇO 14.4.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida á base de resina acrilica 012 1.004,16 17,21 17.281,59 75% R$ 	12.961,19 

SERVIÇO 144.3 CDHU 3310030 Tinta acrilica anLmofoem massa, inclusive preparo M2 1.004,16 3343 3356907 75% RO 	25 17680 

SERVIÇO 14.42 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acríllca (ALVENARIA PEITORIS) M2 166,23 17.21 2.863.85 100% R$ 	2,860,35 

SERVIÇO 14.4.3 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo (ALVENARIA PEITORIS) M2 166.23 33,43 5557 14 100% R$ 	5557.14 

META 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 54.244,61 R$ 	 - 

SUBMETA 15.1 EQUIPAMENTOS 1.223,48 R$ 

SERVIÇO 15.1.1 CDHU 35.20.050 
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 
50 litros 

UN 1,00 1.223,48 1.223,48 100% R$ 	1.223,48 

SUBMETA 15.2 Guarda Corpo e Painel Ripado 26.553,18 R$ 	 - 

SERVIÇO 15.2.1 CDHU 24.06.030 Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo desço galvanizado, diâmetro 11/2' M 19,54 1 069,94 20.906,63 R$ 	 - 

SERVIÇO 15.2.2 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 0,88 5.459,72 4,804,55 100% R$ 	4.804,55 

SERVIÇO 15.2.3 CDHU 33.12.011 Esmalte á base de água em madeira, inclusive preparo M2 17,56 47,95 842,00 100% R$ 	842,00 

1t2I OG ERQ. 
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SUBMETA 15.3 Limpeza Final da Obra 26.467,95 R$ 	 - 

SERVIÇO 15.3.1 CDHU 55.01 .020 Limpeza final da obra M2 1.857,40 14,25 26.467,95 60% R$ 	15.880,77 

JOAOARY 	Digitallysignedby R$ 	 1.266.591,15 
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João Ary Bieras Junior 
Engenheiro Civil 
CREA 0601409020 



OBJETO: REFORMA REMANESCENTE CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA INÍCIO: 26/02/2024 

ENDEREÇO: PC Dr Horácio, R. José Domingos Ramalho, 156 - Centro, Taquaritinga - SP, 15900-000 PRAZO: 5 MESES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

E SERVIÇOS AGUARDANDO INÍCIO 	fl SERVIÇOS EM EXECUÇÃO 	fl SERVIÇOS FINALIZADOS 

111 M 

1 

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

VAIORRS 

9 	21330,23 

PESO 

1,68% 
REALI.6) 

MESO1 

VALOR ACUM.6) REAU.6) 

MIES 02 

VALOR ACUM.) REAU.06) 

MIES 03 

VALOR ACUM.6) REAU.06) 

MIES 04 

VALOR ACUM.06) REAU.06) 

MIES OS 

VALOR A6UM4) 
83,26% 17,759,63 8326% 16,74% 3.570,60 100,00% 0,00% 000 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 

2 ESTRUTURA R$ 	110.464,78 6,72% 16,78% 18,534,07 16,78% 83,22% 91.930,71 100,00% 0,00% 0,00 100,004 0,00% 0,00 10,9,00% 
100,00% 

0,00% 0,00 100,00% 
3 VEDAÇÃO: ALVENARIA E DIVISÓRIAS 9$ 	30.533,41 2.41% 74,02% 22.600,07 14,02% 0,00% 0,00 74,02% 25,99% 7.933,34 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 
4 REVESTIMENTOS R 	54.869,52 4,33% 38,60% 21.181,88 38,60% 0,00% 0,00 38,60% 61,40% 38.667,64 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 
5 PISOS INTERNOS R$ 	153,709,25 12,14% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 35,00% 53.798,24 35,00% 83,00% 99.911,01 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 
6 PISOS EXTERNOS R$ 	132,021,83 10.43% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 40,00% 52.811,13 40,00% 60,00% 79,216,70 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 
7 ESQUADRIAS' PORTAS E PORTÃO R$ 	64.087,14 5,06% 0,00% 0,00 0,00% 25,00% 16.021,79 25,00% 50,00% 32.043,57 75,00% 25,00% 16.021,79 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 
8 ESQUADRIAS- JANELAS R$ 	98.631,16 1,79% 0,00% 0,00 0,00% 25,00% 24.657,79 25,00% 50,00% 49.315,58 75,00% 25,00% 24,657,79 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 

9 COBERTURA R$ 	33.956,36 268% 0,00% 0,00 0,00% 40,00% 13.582,54 40,00% 60,00% 20.373,82 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 9$ 	41.629,29 3,29% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0100 0,00% 80,00% 33.303,43 80,00% 20,00% 8.325,86 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 
li INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9$ 	127.593,96 	10,07% 0,00% 0,00 0,00% 30,00% 38.278,19 30,00% 30,00% 38.278,19 60,00% 20,00% 25.518,79 80,00% 20,00% 25.518,79 100,00% 

12 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO R$ 	105.487,88 8,33% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 35,00% 36.920,76 35,00% 35,00% 
20,00% 
70,00% 

55,00% 

VALOR 

36,920,76 10,00% 30,00% 31.646,36 100,00% 
13 REFORMA DA FACHADA 9$ 	60.152,78 4,75% 0,00% 0,00 0,00% 15,00% 9.022,92 15,00% 55,00% 33.084,03 70,00% 12.0!,...., 

138,842,47 
90,00% 10,00% 6,015,28 100,00% 

14 PINTURA R$ 	198.346,39 15,66% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,00% 39.669,28 20,00% 90,00% 10,00% 19.834,64 100,00% 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9$ 	33.771,18 2,7% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30,00% 10.131,35 30.00% 18.574,15 	 85,00% 15,00% 5.065,68 100,00% 

TOTAL: 	R$ 	1.266.591,15 VALOR 	9$ 	 80.075,65 VALOR 	9$ 	 197.064,53 VALOR 	R$ 	 441.350,35 9$ 	 460.019,81 VALOR 	R$ 	 88.080,75 

VALORES ACUMULADOS: VALORES ACUMULADOS: VALORES ACUMULADOS: 
REALIZADO 	FINANCEIRO 	AVANÇO 

34,85% 	718.490,54 1 	56,73% 

VALORES ACUMULADOS: 
REALIZADO 	FINANCEIRO 1 	AVANÇO 
36,32% 	1.178.510,40 	93,05% 

VALORES ACUMULADOS: 

REALIZADO 	FINANCEIRO 	AVANÇO 

6,95% 	1.266.591,15 	100,00% 
REALIZADO 1 FINANCEIRO AVANÇO REALIZADO FINANCEIRO AVANÇO 

1, 6,32% 	80.075,65 6,32% 15,56% 277.140,18 21,88% 

JOAO ARY 	DigIt,IIy ,Ign.,i by 
BIERAS 	JOAO ARO MERAS 

JUROR020655 1808 
JUN10R082065 D0C 202402.26 
51808 	0743380200' 

João Ary Bleras Junlor 
Engenheiro OvII 
cREA 0601409020 


